2022年重庆钛业白区货运电梯大修项目
承揽合同

合同编号：
	
	定作人：攀钢集团重庆钛业有限公司

	
	承揽人：


二○二二年     月
2022年重庆钛业白区货运电梯大修项目

承揽合同
	定作人：
	攀钢集团重庆钛业有限公司
	合同编号：
	

	
	
	项目编号：
	CQJX-22-021

	承揽人：
	
	签订地点：
	重庆市

	
	
	签订时间：
	 2022年  月  日


第一条  项目名称及编号、项目内容、报酬及交付期限                                        

	项目名称
	项目内容
	报  酬
	交付期限

	
	
	计费标准
	金额（不含税）
	

	2022年重庆钛业白区货运电梯大修项目

项目编号：CQJX-22-021
	对重庆钛业白区两台货运电梯进行大修，并通过重庆市特种设备检测研究院和重庆市市场监管局的检定，取得合格的检定报告。　
	招标确定
	费用按   万元包干使用
	合同签订之日起50个日历天

	合计人民币金额（大写）：                 （不含税，税率按国家规定执行）



第二条  技术标准、质量要求：

1、承揽方在电梯大修过程中严格遵循执行《中华人民共和国特种设备安全法》、《重庆市特种设备安全条例》、《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001—2009）、《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017)、GB/T 18775-2002《电梯维修规范》、GB T 7588.1-2020《电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯》等相关国家标准和技术规范要求。 

2、承揽方在电梯大修项目完成后负责联系重庆市市场监管局和重庆市特种设备检测研究院等特种设备管理部门的检查，根据相关法规和重庆市相关规定取得电梯大修项目合格的检定报告。

3、详见《重庆钛业白区货运电梯大修项目》。  

第三条  计费依据：按照招标单价进行计费。

第四条  履约保证金：本工程需要缴纳履约保证金或提供履约保函。

第五条  承揽人对质量负责的期限及保修, 在定作人正确、规范的使用条件下：

1、承揽方对白区2台货运电梯进行大修，大修工作内容包括但不限于以下内容：（1）更换机房门锁和标志；（2）更换曳引钢丝绳及绳头组合；（3）更换轿厢操纵盘及内外呼面板、按钮；（4）更换厅轿门门锁装置、电气装置、更换门电机及门机变频器、更换1-4楼厅门及门头组合、更换轿厢围壁、轿门及轿门门头组合、门刀、更换轿顶风扇及照明；（5）更换限速器及钢丝绳、更换井道安全开关、更换夹绳器；（6）整机防锈处理。

2、承揽方负责办理电梯大修相关特种设备申报及验收手续（重庆市政府及重庆市特种设备检测研究院），根据重庆市相关规定承担相关手续费用。电梯大修项目完成后需通过重庆市特种设备检测研究院和相关机构的检定，并取得合格的检定报告。

3、承揽方承揽的工作内容包括两台货运电梯的大修所需材料和备件的提供、运输、维修更换、验收、保修、售后服务、特种设备检定相关费用及技术支持、节假日（含国家法定节假日及春节）和夜班加班等内容，相关费用已包含在合同包干总价中。

4、详见《重庆钛业白区货运电梯大修项目技术协议》

第六条   定作人提供工程技术资料、图纸保密要求：定作人提供给承揽人的相关技术资料、图纸，承揽人须确保不将其转让或泄漏给第三方或用于本合同以外的项目，不得遗失、毁损。由于泄漏相关技术或资料给发包人造成的全部经济损失由承揽人赔偿。承揽人必须保证用于本项目的技术无侵权行为，否则产生的后果全部由承揽人承担。本条约定不受合同是否变更、解除、终止的影响，持续有效。

第七条  项目所需的材料、备件和安装工具均由承揽人负责提供。

第八条  定作人不允许该工程项目转包和违法分包。承揽人应当按照合同约定履行义务，完成本合同承包范围内的施工项目，禁止承揽人向他人转包或违法分包，也不得将本项目肢解后分别向他人转包、违法分包或者将主体工程和关键性工作分包给他人完成。若有违法分包或转包行为，定作人有权终止与承揽人签订的工程承包合同，收回未施工完的工程，由此造成的损失全部由承揽人承担。

第九条  工作成果检验标准、方法和期限：承揽人提供符合重庆市市场监管局和重庆市特种设备检测研究院合格大修检定报告。 

第十条  结算方式：

1、结算方式经交工验收合格，一次性办理结算手续，承揽人根据定作人审定的预算书为结算依据办理结算。

2、承揽人提供能抵扣的增值税专用发票、工程交工验收证书、承揽合同、检修工程竣工结算单、工程竣工资料归档验收单（约定要交资料的项目）等至定作人财务部门办理结算。

3、定作人审计部门审计时，承揽人须根据审计要求提供必要的资料、接受质询等；工程审计过程中如发现有定额套错、减少工程量和降低合同约定等原因导致工程价款不实的，公司有权以索赔方式扣回或追回多计价款。本条不受合同是否变更、解除、终止的影响，持续有效；

4、付款方式：取得增值税发票挂账30 天内支付，按承兑汇票或银行转账支付方式为90-180天银行承兑汇票，尾款低于5万元可用银行转账方式支付。

第十一条  违约责任：

1、定作人因故解除、变更、中止承揽合同应及时书面通知承揽人，双方协商处理相关事宜。

2、承揽人因故不能履行其义务，须事前书面通知定作人，并及时与定作人协商处理。在定作人同意之前，承揽人不得停工。

3、发生不可抗力事件影响合同履行的，双方有及时通知对方的义务，按照相关法律规定，协商办理合同解除、变更、终止相关事宜。

4、工程质量：承揽人出具符合重庆市应急局要求的防雷检测技术报告。

5、工程工期：工期：本合同工期为50日历天。从合同签订之日起计算。

6、考核条款：详见《重庆钛业白区货运电梯大修项目技术协议》

第十二条  合同争议的解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成时，依法向定作人所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十三条  其他约定事项：

1、本合同经双方签字、盖章生效。合同双方履行完本合同项下全部义务后终止。本合同共7份，定作人执5份，承揽人执2份。

2、承揽人在工程实施过程中应严格执行《安全管理办法》QG/FT0014-2020、《相关方安全管理办法》等定作人的相关管理办法，对于违反管理办法的行为，定作人有权根据制度予以考核、扣款。施工前，承揽人与定作人签订安全环保协议。承揽人必须确保足够的安全措施费用投入，满足安全施工要求。施工人员在施工期内盗窃定作人财物，除按有关规定进行处理外，还应扣减承揽人被盗财物价值五倍的工程款。

3、能源介质使用：本工程不单独收取能源费。

4、施工前承揽人向定作人提交施工方案或施工组织设计，经定作人同意后方可施工；隐蔽施工内容实行工序确认制，每完成一道工序，定作人现场确认，并在其书面记录上签字确认。

5、本项目产生的施工垃圾，由承揽人负责清运出场，费用含在本合同金额中。

6、承揽人应保证具备本项目内容所需资质。

7、本合同执行的验收规范、标准及相关管理办法为最新发布版本。承揽人如需要定作人相关管理办法，定作人予以提供。

8、未尽事宜另行协商签订补充协议。

9、本合同履行过程中，合同有关内容如与国家颁布的法律、法规不一致的，按法律法规执行。

	定作人
	承揽人

	单位名称

（合同章）：
	攀钢集团重庆钛业有限公司
	单位名称

（合同章）：
	

	法定代表人

或委托代理人：

经办人：

联系电话：

开户银行：

账    号：

税    号：
	法定代表人

或委托代理人：

经办人： 

联系电话：

开户银行：

账    号：

税    号：



